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N6

N5

N5

N4

N10

N11

N4

- plechová krytina výber podľa investora, farba červená
- strešné laty 50x40 mm,
- kontralaty 50x40 mm
- poistná hydroizolačná fólia, hmotnosť 135g/m2

- pôvodná nosná konštrukcia strechy

N8

- OSB3 doska hr. 25 mm
- roštová drevená konštrukcia 
- minerálna fúkaná izolácia hr. 300 mm
- vysokoúčinná fóliová parozábrana s prelepenými spojmi, Sd   > 100 m ( napr. JUTAFOL REFLEX N150 )
- pôvodná stropná konštrukcia
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Nový stav

N4 Montáž nového strešného plášťa S1

N5 Montáž pôvodných dažďových žlabov a zvodov

N6 Montáž pôvodného bleskozvodu

N10 Vyspravenie uvoľnených častí komina, omietnutie exterierovou omietkou, odtieň na výbere investora

N11 Montáž pozink. oplechovania komína

Búracie práce

B3 Demontáž bleskozvodu

B4 Demontáž dažďových žlabov a zvodov

B6 Demontáž plechovej krytiny a latovania

B8 Odstránenie, otrýskanie uvoľnených častí komína v nadstrešnej častí

Poz. 1: Plocha strechy 133 m2 bez rezervy.
Poz. 2: Krytina sa plechová, farba červená, resp. odtieň podľa výberu investora. 
Poz. 3: Strecha sa opatrí pôvodným vedením bleskozvodu.
Poz. 4: Odvodnenie strechy pôvodným pododkvapovým systémom. 
Poz. 5: Na strechu osadiť zachytávače snehu.
Poz. 6: Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
Poz. 7: Všetky nejasnosti ako aj možné zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné riešiť s autorom projektu.

Autor Projektu: Vypracoval:

Názov Výkresu:
Mierka:

Dátum:

Investor:

Číslo výkresu:

Zodpovedný projektant:

Miesto:

Stupeň PD:

Číslo zákazky:

Formát:

ARCHITEKTÚRAČasť: Doplnok č.: Zmena č.:

± 0,000 = .............. m n.m. (BpV)

Stavba:

DSP

1 : 75 A 03Pôdorys strechy - búracie práce, nový stav

06/2019

Obec Porúbka

Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice
Porúbka, parc.č. 172/5, II.etapa

k.ú. Porúbka, p.č. 172/5

2xA4

2019011

Ing. Dávid JordaIng. Lukáš HolubekIng. Dávid Jorda


	Výkresy
	03 - Pôdorys strechy - búracie práce, nový stav


